Zmluva o dielo €. 99/2021

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Stredn4 odborna skola strojnicka

Sidlo: Sportoveov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Stefan Capak

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: Sk5381800000007000507460

ICO: 17050561

DIC: 2020712617

IC DPH: Sme neplatci DPH

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Mgr. Stefan Capak
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: SATES, a.s.
Sidlo: Slovenskych partizanov 1423/1, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zéastupca: Ivan Stoder, ¢len predstavenstva
Ing. Matej Bacik, ¢len predstavenstva
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424
ICO: 31 628 541
DIC: 2020440279
IC DPH: SK2020440279
Reg. ¢. z Obchodného registra: OR OS Tren¢in, oddiel: Sa, vlozka reg. ¢. 279/R
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. ubos CiZmar, vyrobny riaditel
Tel.: 042/4321 420

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych

podmienok.

Clanok I1.

Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,Oprava
podlahy spojovacej chodby avedlajsieho vestibulu“ (d’alej len ,,dielo“) vrozsahu

a sposobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoctu (Priloha ¢. 1)
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajtcej kvalite

a v ponuknutej cene.

2.3  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade, ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich oséb, zodpovedaju tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom za

plnenie diela spolo¢ne a nerozdielne.



Clanok III.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: Sportovcov 341/2, 017 49 Povazské Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena
diela je kone¢na a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.c. Dielo Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |,,Oprava podlahy 9
spojovacej chodby 12 998,72 20 % 15 598,46
a vedlajsieho vestibulu“
Spolu 12 998,72 2 599,74 15 598,46
4.2 Cena diela je stanovena na zéklade predloZenych cenovych ponik v elektronickej aukeii. Cena

diela zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj
dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela, ale aj pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého

pri realizacii diela.
Clanok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 20.12.2021.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1  Zoznam osb6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy

o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka, t. ¢. 0902 289 222
Za zhotovitela: stavbyveduci Milan Hubocky, t. ¢. 0903 808 103

Clanok VII.
Podmienky uskutoé¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednéavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich os6b podla dohody. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednévatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej
G¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
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zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnt udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat pocas vykonédvania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknt pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsSetky Skody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas
ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tcelom plnenia zivizkov pri odstrafiovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze dodané mnozZstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykl4cia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné, je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v sialade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, tidaje o polte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnoZzstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konc¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentaciu celého priebehu diela, viac informaécii v prilohe ¢. 1.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zadznamy iba objednévatel, stavebny dozor alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny
zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zistupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’al§im postupom
préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umozZnit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktora
bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat v realizacii diela, avS§ak aZ potom ako vykona
podrobnti fotodokumentéiciu takychto casti diela, ktord zasle bez zbyto¢ného odkladu
objednévatelovi. Ak tic¢ast na kontrole objednivatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, moze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodatoc¢nej kontroly.
Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj
v pripade Gcasti objednéavatel'a na kontrole.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedticim a stavebnym dozorom objednavatela nemaja charakter zmeny
zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie

3



7.16

717

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7-25

7.26

7.27

7.28

predpisov bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zadkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze cast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa
zabezpecit aoznacit stavbu tak, aby nedoSlo kurazu, najmid Zziakov azamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(trazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednéavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zarué¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych

anorganickych materialov.

Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zuacastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednédvatel. Kontrolné dni buda vykonavané pravidelne
raz za 10 dni. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimélne 3
pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval
objednévatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na
Gcast rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto skody znésa zhotovitel.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonéavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vSetkych
sktsok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami ako aj odstranenie vSetkych
pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania

budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najma zakladné ddaje dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a
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nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednéavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zapisom objednavatela
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach,
pokial v priebehu realizacie diela doslo k existencii danych skuto¢nosti:

zapisnice a osvedéenia o vykonanych skaskach pouzitych materiélov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentéacie
priebehu tychto prac,

doklady o vykonanych funkénych skaskach

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviazok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela vypratat stavenisko do 10 dni odo dna odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Objednavatel je opravneny neodsuhlasit ktoréhokol'vek subdodavatela navrhnutého zo strany
Zhotovitela, ak tento nespltia podmienky ti¢asti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.
1 ZVO a existuju u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO,
pricom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednavatel'a. Do doby vyjadrenia
pisomného stihlasu Objednédvatela so zoznamom subdodavatelov resp. s jednotlivymi
subdodavatelmi, nie je Zhotovitel opravneny zadat vykonanie diela alebo jeho casti
ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy
vymenit ktoréhokolvek subdodéavatela, ato za predpokladu, Ze novy subdodivatel spiiia
podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zadkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu idajov o kazdom navrhnutom
a Objednavatelom odstdhlasenom subdodavatelovi pocas plnenia diela ato bezodkladne,
najneskor v den nasledujiicom po dni, kedy k zmene doglo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v deii, ktory predchidza diiu, v ktorom mé zmena subdodavatel'a nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a vtomto oznameni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spitia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistujd u neho dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktort ma plnit a zaroveni subdodavatel’ musi spinat
aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatel’a vztahujacich sa ku ktorémukol'vek
subdodévatel'ovi, si Objednévatel méze overit sam vyZziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajacich sa preukdzania splnenia podmienok podla zikona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vSetkych subdodévatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny
podla tohto ¢lanku, m4 Objednéavatel pravo odstapit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sidnom alebo inom spore.
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Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana po ukonéeni a odovzdani diela, pricom faktara bude
vystavena na zdklade Stpisu vykonanych prac odsihlaseného objednivatelom a stavebnym
dozorom.

Objednéavatel sa zaviazuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Sapis vykonanych prac do piatich
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do piatich dni odo dna
predloZenia Sapisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, méi sa za to, Ze
s predloZenym Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budt odstranené vzajomnou dohodou objednévatela
a zhotovitela.

Fakttira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti daniového dokladu v silade
s platnou pravnou Gpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
vratane potvrdeného stpisu vykonanych prac budd dorucené objednéavatelovi v 2 (dvoch)
origindlnych vyhotoveniach. Splatnost faktary je do 30 dni. Za potvrdeny stpis stavebnych
prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdené peciatkou a podpisom kazdej
zUcCastnenej strany. V pripade, Ze datiovy doklad nebude obsahovat tieto néalezitosti,
objednévatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednéavatela za¢ne plynut doru¢enim dokladu
objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel nie je v ¢ase uzavretia zmluvy platcom DPH a v priebehu realizacie diela sa stane
platcom DPH, je opravneny celkovo fakturovat len cenu diela spolu s DPH tak, ako je uvedena
v bode 4.1. Zmluvy ako cenu konec¢n.

Zhotovitel nie je opravneny postipit pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorS$ich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zakonnik®) bez predchadzajtceho stihlasu objednavatela. Pravny tkon, ktorym budu postipené
pohladavky zhotovitel'a v rozpore s dohodou podla predchidzajicej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Stihlas objednavatela je zaroven platny len za podmienky, ze
bol na takyto tkon udeleny predchadzajuci pisomny sihlas predsedu Trencianskeho
samospravneho kraja.

Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a objednavatel akceptuje
predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v case jeho odovzdania objednévatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spbsobené
porusenim jeho povinnosti.
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Zarucéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncéenia zaruénej doby zmluvné
strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu
doslo vo va¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dina obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja zaru¢né vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednéavatel
ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s tthradou faktary, zhotovite]l ma pravo na turoky
z ome$kania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznimenie zmeny subdodivatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory nespiia
podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO), méa objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z
ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zédkonnika.

Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy tGplne alebo ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodévatela zavazne porusuju pracovnud disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mdZe objednéavatel odsttpit od zmluvy.

Odsttapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednéavatelovi, Ze méa
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,
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- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj timysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajiacich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatelom.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajuicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory nesplna
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 ZVO)

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne
§tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku.

Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska
bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vySSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do lehoty plnenia z dévodu vyskytnutia vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druht stranu o apravu zmluvy
vo vzfahu k predmetu, k cene a k ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma Zmluvna strana, ktora
sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstipit od Zmluvy. Uéinky odstéipenia nastanéi diiom
dorucenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

Clanok XIV.
Spoloéné a zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnjch
stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajtice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedo6jde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stdu vzmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi a G¢innost nasledujicim
diilom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a, k jej zverejneniu vSak ned6jde skor nez
po nadobudnuti jej platnosti.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.



14.8 Stcastou tejto Zmluvy je

- Priloha ¢. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Povazskej Bystrici, dila V Povazskej Bystrici, diia
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Mgr. Stefan Capak Ivan Stoder
riaditel’ SOS strojnickej ¢len predstavenstva

Za zhotovitel'a
Ing. Matej Bacik

¢len predstavenstva



