
Zmluva o dielo č. 60/2020 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ 
Obchodné meno: Stredná odborná škola strojnícka   
Sídlo:   Športovcov 341/2              
   017 49 Považská Bystrica   
Štatutárny zástupca:  Mgr. Štefan Capák, riaditeľ   
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica   
IBAN:   SK78 8180 0000 0070 0050 7495     
IČO:    17050561                
DIČ:               2020712617   
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martina Brišková 
(ďalej len "objednávateľ") 
 
1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: STAVA, s. r. o.   
Sídlo:   Centrum 5/9 
   017 01 Považská Bystrica     
Štatutárny zástupca:   Ing. Vladimír Košík    
Bankové spojenie:      VÚB a. s.   
IBAN:   SK24 0200 000 0012 7488 8654     
IČO:   36304182       
DIČ:    2020111797      
IČ DPH:  SK2020111797   
Reg. č. z Obchodného registra: 11096/R  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Vladimír Košík 
Tel.: 0905 542823   
 (ďalej len "zhotoviteľ") 
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  túto Zmluvu o dielo    
(ďalej len  „Zmluva“ ) za nasledovných podmienok.  
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo  

„Rekonštrukcia strechy – pavilón A“ (ďalej len „dielo“)    
2.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa  položkovitého rozpočtu 

predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi 
v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 



2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej v 04/2020 
projektantom PROJART plus, spol. s r.o., Centrum 28/33, 01701 Považská Bystrica, 
Ing. Jánom Lagiňom a podľa výkazu výmeru, v zmysle všeobecno-technických 
požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, 
pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve. 

 

Článok III. 
Miesto plnenia 

3.1     Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 
 
 

Článok IV. 
Cena diela 

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade 
závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 

P.č Časť stavby Cena v EUR bez DPH DPH  Cena v EUR s DPH  

1 Rekonštrukcia strechy – 
pavilón A 

133 076,97 26 615,39 159 692,36 

Spolu 133 076,97 26 615,39 159 692,36 

 
4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem 

výkresovej a textovej časti i výkazy výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného 
oboznámenia sa s projektom. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, 
doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR (skúšky, odborné prehliadky...), ako 
aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela  alebo pri prevzatí a odovzdaní 
diela do užívania, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri 
realizácii diela. 

 
Článok V. 

Čas plnenia  
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať 

objednávateľovi v termíne do 10 týždňov od účinnosti zmluvy.  
5.2  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní  po dobu, po ktorú 

nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, 
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa 
lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti 
musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných 
strán. 



5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť 
uvedený záznam v stavebnom denníku. 

 

Článok VI. 
Zoznam zodpovedných osôb 

6.1  Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto 
Zmluvy o dielo: 
Za objednávateľa: stavebný dozor – Peter Baštuga z BASID s. r. o.   
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci – Ing. Vladimír Košík  

  

Článok VII. 
Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie 
ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 

 
7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho 

nároku tretích osôb.. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, 
ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy 
o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú 
dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške 
cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na  jednu 
poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela. 

7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení, 
- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov, 
- odberové miesta elektrickej energie a vody.  

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody 
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania 
prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky 
škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do 
jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky 
škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho 
subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia 
záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá 
za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými 
v súpise prác a dodávok. 

7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia 
staveniska je zahrnuté v  cene diela.  

7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.  

7.7 Rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie 
a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi 



o pozemných komunikáciách  ako aj prenájom a zabezpečenie verejného priestranstva 
zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

7.8 Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami 
Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať aj počas plnej 
prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky 
opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení a zamedziť ich 
vstup a pohyb do priestorov staveniska. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte 
mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník 
končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.  
7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy. 
7.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 
potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť 
očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 
orgány štátnej správy. 

7.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje 
stanovisko.  

7.14 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 
písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.  

7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 
zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ 
nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať 
v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí 
diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi.. Ak účasť na kontrole 
objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného 
odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

7.16 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 
objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky 
bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.17 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 
materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne 
odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter 
zmeny zmluvy. 

7.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie 



a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 
požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 
prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a 
Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, 
normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác 
môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť 
a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov 
objednávateľa. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik 
takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho 
vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 
zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej 
lehote. 

7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác 
z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. 

7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné 
dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany 
životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda 
v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto 
škody znáša zhotoviteľ.  

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 
vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami 
a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.  

7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne 
vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím 
preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky 
doklady potrebné k tomuto konaniu. 

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:  



- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísaný každou zúčastnenou stranou a stavebným dozorom. Protokol bude 
obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád 
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,  

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie, 

- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani 
nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 
projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ 
povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 
 vyhotoveniach:  
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, 
-  zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na 

obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského 
jazyka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
- východiskové revízne správy elektrických zariadení vr. bleskozvodov, 
- fotodokumentáciu na pamäťovom médiu. 

7.32 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, 
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, 
jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky 
technologického zariadenia stavby. 

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný 
vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

Článok VIII. 
Subdodávatelia 

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom 
subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len 
„Zoznam subdodávateľov“). 

8.2  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe 
subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že  objednávateľa 
písomne požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:  

8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,  



8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu 
zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná 
objednávateľovi,  
8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, 
ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,  
8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 
2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.  
Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom 
do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.  

 
8.3 Ak subdodávateľ v  súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra 
partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto 
zmluvy 

 
8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 
 

8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním 
v obchodnom, súdnom alebo inom spore. 

 
Článok IX. 

Platobné podmienky 
9.1 Cena podľa čl. IV, okrem garančnej zábezpeky podľa bodu 9.5 tohto článku, bude 

fakturovaná po zhotovení a odovzdaní diela na základe Preberacieho protokolu 
odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom.  Zhotoviteľ vystaví faktúru 
najneskôr do dvoch dní  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád 
a nedorobkov a doručí ju objednávateľovi.  

 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác. Objednávateľ sa zaväzuje, 

že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom 
vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa 
jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí 
stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu 
vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým 
Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu 
vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa 
a zhotoviteľa. 

9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných 
fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, 
objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa 
preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť 
doručením dokladu objednávateľovi.  

9.4  Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  V prípade 
neúplnej alebo chybnej faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť 
poskytovateľovi. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi.  Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 



 
9.5.  Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na  

splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný 
doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní  od účinnosti tejto zmluvy o dielo; 
v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny 
diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na 
náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z 
vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v 
dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas 
uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela 
bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť 
platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne 
a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez vád 
a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 
Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre 
objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé 
písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka 
zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na 
základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že 
zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude 
nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. 
Zhotoviteľ  je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% 
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa 
alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej 
doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

9.6  Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. 
Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností 
v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet 
objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. 
bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť 
platná počas celej doby záručnej lehoty. 

9.7  Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a 
objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

 

Článok X. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, 
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 



10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa  prevzatia diela objednávateľom,  na 
stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby 
zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. 

10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 
poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu 
došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných 
objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne 
podpísanej dohode o inom termíne. 

10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 
záručné vady odstraňovať. 

10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je 
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady 
zhotoviteľa. 
 

Článok XI. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na 
úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

11.3  V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny podľa  Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a 
to aj opakovane. 

11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty 
podľa tohto článku dotknuté. 

 
Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 
12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 
12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 
12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 
12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, 

že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, 
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo 

inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy, 



- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy, 
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými 

podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú  vady v plnení, na ktoré bol 
zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej 
lehote poskytnutej objednávateľom. 

- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy. 
 

Článok XIII.  
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, 
prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane 
zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením 
vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude 
odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto 
skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia 
záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Jej výška bude vzájomne prerokovaná. 

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť' od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek 
prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich 
časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa 
prijateľné.  

13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov 
svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a 
dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania 
s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť 
od zmluvy. 

13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie 
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu TSK.  Právny úkon, ktorým budú 
postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej 
vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň 
platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 
predsedu TSK.“ 

 
Článok XIV. 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 
14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti 

zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. 
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 



Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich 
zmien a doplnkov. 

14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním.  V prípade, ak k  dohode nedôjde, 
bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku.  

14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  

14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného 
a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy 
neakceptovať. 

14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a  
PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi 
PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD 
a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase 
prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na 
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých 
položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom 
diela. 

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne 
určito a zrozumiteľne.  

Súčasťou tejto Zmluvy je 
- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer, 
- príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

 
 

V Považskej Bystrici, dňa ...............................  V Považskej Bystrici, dňa ........................ 
 
 
 
 
.............................................   ........................................... 

Za objednávateľa  Za zhotoviteľa 
      


