
Zmluva o dielo č. 31/3/2021 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ 

Obchodné meno: Stredná odborná škola strojnícka 

Sídlo:   Športovcov 341/2, 917 49 Považská Bystrica 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Štefan Capák, riaditeľ školy  

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica    

IBAN:   SK78 8180 0000 0070 0050 7495   

IČO:    17050561              

DIČ:               2020712617   

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martina Brišková 

 vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž 

(ďalej len "objednávateľ") 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Aktiv Pro , s.r.o.   

Sídlo :                         M.R.Štefánika 157/45 , 017 01 Považská Bystrica              

Štatutárny zástupca:   Martin Gabko 

Bankové spojenie:     ČSOB a.s. , pobočka Pov.Bystrica   

IBAN:   SK12 7500 0000 0040 1888 9862   

IČO :              36808547    

DIČ:              2022414713  

IČ DPH:            SK2022414713  

Reg. č. z Obchodného registra: Okresného súdu Trenčín , Oddiel: Sa, vložka č.:18070/R  

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Martin Gabko 

Tel.:                           0905 976 046 

 (ďalej len "zhotoviteľ") 

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 

obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  túto Zmluvu o dielo ( ďalej len  

„Zmluva“ ) za nasledovných podmienok.  

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo  

„Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia“ (ďalej len 

„dielo“)    

2.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa  položkovitého rozpočtu 

predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi 

v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

Článok III. 

Miesto plnenia 

 

3.1 Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica, Športovcov 341/2, 017 46 Považská 

Bystrica 



 

 

Článok IV. 

Cena diela 

 

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade 

závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 

P.č. Časť stavby Cena v EUR bez DPH DPH  Cena v EUR s DPH  

1 Rekonštrukcia 

technického zabezpečenia 

haly a sociálneho zázemia 

168 638,40 33 727,68 202 366,08 

Spolu 168 638,40 33 727,68 202 366,08 

 

4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem 

výkresovej a textovej časti i výkazy výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, 

ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného 

oboznámenia sa s projektom. Cena diela zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu 

Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, vrátane nákladov na zapracovanie 

pripomienok Technickej inšpekcie  do Diela, náklady k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela 

do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, 

odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, 

paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za 

skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok a revízií, zabezpečenie bezpečnosti 

a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych 

sietí, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, 

a pod. 

 

Článok V. 

Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať 

objednávateľovi v termíne  do 15.12.2021.  

5.2  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní  po dobu, po ktorú nemohol 

plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, 

následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota 

predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť 

zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený 

záznam v stavebnom denníku. 

 

  



Článok VI. 

Zoznam zodpovedných osôb 

 

6.1  Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto 

Zmluvy o dielo: 

Za objednávateľa: stavebný dozor   

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci   

  

Článok VII. 

Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie 

ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 

 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho 

nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska 

spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy 

o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu 

jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového 

návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na  jednu poistnú 

udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela. 

7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení, 

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov, 

- odberové miesta elektrickej energie a vody.  

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na 

majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác 

alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody 

na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 

protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na 

predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov 

počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri 

odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané 

množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác 

a dodávok. 

7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 

zahrnuté v  cene diela.  

7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.  

7.7 Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami 

Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas prevádzky 

zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia 

v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení, zamedzenia šíreniu 

prachu pri rekonštrukčných prácach, vyčistenia dotknutých komunikačných priestorov 

hneď po znečistení a zabrániť vstupu a pohybu žiakov a zamestnancov zariadenia 

do priestorov staveniska. 

 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte 

mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník 

končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.  



7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, 

kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 

Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 

stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 

objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 

orgány štátnej správy. 

7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.  

7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 

písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.  

7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 

dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ 

nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať 

v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí 

diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi.. Ak účasť na kontrole 

objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného 

odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 

objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky 

bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný 

technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne 

odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter 

zmeny zmluvy. 

7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 

ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a 

dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 

požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 

prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 

Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky 

a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť 

vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu 

tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto 

udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a 

prijatia preventívnych opatrení. 

7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí 

zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 

aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 

mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 



7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, 

ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

7.22 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 

zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej 

lehote. 

7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 

pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto 

dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 

zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. 

7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 

v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné 

dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 

technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany 

životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda 

v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody 

znáša zhotoviteľ.  

7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho 

riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie 

všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 

dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.  

7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne 

vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím 

preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky 

doklady potrebné k tomuto konaniu. 

7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:  

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 

podpísaný Objednávateľom, Zhotoviteľom, stavebným dozorom a osobou 

oprávnenou konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné 

údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto 

vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu 

o iných právach zo zodpovednosti za vady,  

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 

odôvodnenie, 

- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani 

nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 

projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ 

povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 

 vyhotoveniach:  

- príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác alebo sa stali 

neprístupnými, 

- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení 

- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

- východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

- doklad o spôsobe likvidácie odpadov 



- fotodokumentáciu na pamäťovom médiu. 

7.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, 

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho 

súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky 

technologického zariadenia stavby. 

7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný 

vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

7.33 Zhotoviteľ je povinný nevpustiť na stavenisko  zamestnanca, ktorý má akékoľvek príznaky 

akútneho respiračného a/alebo žalúdočného ochorenia. Zhotoviteľ o výskyte príznakov 

v rade zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa bez zbytočného odkladu 

informuje Objednávateľa. 

7.34 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie smernice Objednávateľa na úseku BOZP, 

PO. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť dodržiavanie protiepidemiologických opatrení 

platných v čase realizácie predmetu Zmluvy. 

 

 

Článok VIII. 

Subdodávatelia 

 

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov 

uvedených v prílohe č. 2 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam 

subdodávateľov“). 

8.2  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe 

subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že  objednávateľa písomne 

požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:  

8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,  

8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, 

ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,  

8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý 

nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,  

8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 

2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.  

Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do 

Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.  

 

8.3 Ak subdodávateľ v  súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra 

partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy 

 

8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

 

8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním 

v obchodnom, súdnom alebo inom spore. 

 

  



Článok IX. 

Platobné podmienky 

 

9.1  Platba sa bude realizovať na základe doručených faktúr. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť 

čiastkové faktúry v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas, a to na základe pokynu 

objednávateľa a vo výške objednávateľom určenej. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť 

konečnú faktúru aj bez pokynu objednávateľa najneskôr do 30 dní po úplnom splnení 

predmetu zmluvy, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov 

zhotoviteľa stavby objednávateľovi v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Prílohou 

každej faktúry bude Súpis vykonaných fakturovaných prác podpísané Objednávateľom, 

Zhotoviteľom, stavebným dozorom a osobou oprávnenou  konať vo veciach technických. 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k poslednému 

dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor 

medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis 

vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že 

Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; objednávateľ, zhotoviteľ a osoba 

oprávnená konať vo veciach technických. Ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa 

predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, 

že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal 

k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou 

dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. 

9.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  V prípade neúplnej 

alebo chybnej faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi. 

Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech 

účtu poskytovateľa. 

9.4.  Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na  

splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný 

doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní  od účinnosti tejto zmluvy o dielo; 

v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela 

bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu 

škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, 

nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku 

odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. 

Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s 

platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a 

vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas 

nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov 

neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka 

v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre 

objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé 

písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka 

zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na 

základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že 

zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude 

nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ  

je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej 

ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo 

vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby 

vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje 

za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 



9.5  Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ 

pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej 

dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa 

či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou 

vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej 

doby záručnej lehoty. 

9.6  Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a 

objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

 

 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 

že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo 

znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 

predpokladaným účelom. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa  prevzatia diela objednávateľom,  na 

stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby 

zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. 

10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 

objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 

poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu 

došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných 

objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne 

podpísanej dohode o inom termíne. 

10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 

záručné vady odstraňovať. 

10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je 

Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady 

zhotoviteľa. 

 

Článok XI. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

 

11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý 

deň omeškania. 

11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na 

úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.3  V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny podľa  Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 5% z ceny diela bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených 

povinností a to aj opakovane. 

11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty 

podľa tohto článku dotknuté. 

 

 



Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 

12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 

12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 

- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, 

že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo 

inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými 

podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú  vady v plnení, na ktoré bol 

zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej 

lehote poskytnutej objednávateľom. 

- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy. 

 

Článok XIII. 

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

 

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne 

príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť 

všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. 

Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené 

komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí 

byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia 

záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej 

výška bude vzájomne prerokovaná. 

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť' od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek 

prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti 

vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.  

13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov 

svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a 

dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci 

zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania 

s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od 

zmluvy. 

13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie 

predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona  

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky 

zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.  Právny úkon, ktorým budú 

postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa 

predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 



Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 

predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Článok XIV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti 

zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. 

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich 

zmien a doplnkov. 

14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním.  V prípade, ak k  dohode nedôjde, bude 

spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení 

Občianskeho súdneho poriadku.  

14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení. 

14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  

14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného 

a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy 

neakceptovať. 

14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a  

PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi 

PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD 

a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase 

prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení 

odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na 

takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých 

položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito 

a zrozumiteľne.  

 

Súčasťou tejto Zmluvy je 

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer. 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, dňa  05.11.2021 V Považskej Bystrici, dňa 05.11.2021 

 

    

 

     ....................................................    ........................................................ 

               Za objednávateľa               Za zhotoviteľa 

             Mgr. Štefan Capák                                    Martin Gabko 

         riaditeľ SOŠ strojníckej                     konateľ 


