Navrh zmluvy o dielo 12/2017

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Stredna odborna $kola strojnicka
Sidlo: ul. Sportovcov 341/2
017 01 Povazské Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Anna Ozéabalové — riaditel’ka Skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SKS53 8180 0000 0070 0050 7460
ICO: 17050561
DIC: 2020712617
IC DPH: SK2020712617

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Mgr. Jaroslav Maturkani¢
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: green project, s.r.o.

Sidlo: Legionarska ¢. 642/31, 911 01 Trenc¢in

Adresa: Legionarska ¢. 642/31, 911 01 Trencin

Statutarny zastupca: Ing. Martin LASSO — konatel spolo¢nosti

Bankové spojenie IBAN: UniCredit Bank, a.s., SK2211110000001414056017
ICO: 36 726 885

DIC : 2022308101

IC DPH : SK2022308101

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresného sudu Tren¢in, oddiel Sro, vlozka ¢islo 17447/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Juraj MIKULAS - stavbyvedici

Tel.: 00 421 944 072 515

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zéklade vysledkov verejného

obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a

o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alejlen
»Zmluva™ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II
Predmet zmluvy

21  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo
»Rozvoj vychovy a vzdeldvania Ziakov v oblasti telesnej a Sportovej vychovy
formou dostavby, rekonstrukcie alebo vystavby novej telocviéne na rok 2016* a
»Rekonstrukcia telocvi¢ne* (d’alej len ,,dielo*)



24

3.1

41

Clanok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo ,,Rozvoj
vychovy a vzdelavania Ziakov v oblasti telesnej a Sportovej vychovy formou dostavby,
rekonsStrukcie alebo vystavby novej telocviéne na rok 2016 a , RekonStrukcia
telocvi¢ne“ (d’alej len ,,dielo*)

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predloZeného zhotovitel'om v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajucej
kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentécie ... a na zaklade
stavebného povolenia, resp. ohldsenia, ¢. ... zo dia ...

Clanok III.

Miesto plnenia 5
Miestom plnenia je Stredna odborna $kola strojnicka, ul. Sportovcov 341/2,017 01
Povazska Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podrl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnutd cena diela je kone¢nd a je mozné ju menit len v pripade zavaznych
nepredvidatelnych okolnosti v silade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

143.545,32 28.709,06 172.254,38

Stavebné prace

143.545,32 28.709,06 172.254,38
Spolu
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Cena diela je stanovend na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie.
Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby.
Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade
podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahfna vsetky nevyhnutné prace
a dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’al§ie suvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri kolaudacii
vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.




Clanok V.

Cas plnenia

5.1. Zhotovitel' sa zavidzuje dielo $pecifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat

52
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objednéavatelovi v termine do 35 (doplni uchddzac¢ na zdklade svojej ponuky) dni od
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol
plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatel'a. V takomto pripade sa lehota  predlzuje
o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku.

Clanok VL.

Zoznam zodpovednych oséb

6.1 Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednévatel'a: stavebny dozor:  Jozef PAGAC
Za zhotovitel'a: stavbyveduci: Ing. Juraj MIKULAS

Clanok VIL.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
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staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
néaroku tretich osdb do 15 dni od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celu dobu jej
ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového
navrhu zhotovitel'a, ktory ponukol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnu
udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

73 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:

dokumentéciu stavby v 4 vyhotoveniach,
stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’,

odberové miesta elektrickej energie a vody.
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7.6

7
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ po€as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky skody na
vykondavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gi¢elom plnenia zavézkov priodstrafiovani
vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo
a kvalita vykonanych préac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich do¢asnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stulade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat' tdaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéastupcom
objednévatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyvedticeho moze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy §tatnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatel'a na kontrolu c¢asti diela, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii
diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktoru
zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat
vykonanie dodato¢nej kontroly.



7.15 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’ skuasky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest” podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych 0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkédch na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢ast’ prac
moéze byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatela a zavézuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmé ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havéarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s pozZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.23 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.24 Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do c¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.



7.26 Zhotovitel' zodpovedé za bezpeénost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.27 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vsetkych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokoncencho diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd aich
odovodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysSuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspori sihlasnym zépisom
projektanta a objedndvatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.30  ZhotoviteI je povinny pri preberacom konani odovzdat” objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.



7.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dnia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Subdodavatel'om na tucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej ¢asti Diela.

Zhotovitel moéze poverit vykonanim ¢asti Diela len tych subdodavatel'ov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu tejto zmluvy; porusenie tejto
povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Pri vykonavani ¢asti Diela subdodavatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby Dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit" Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov poc¢as plnenia zmluvy:

V pripade zmeny subdodéavatel’a pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v
deni, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat’ oznamit
objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest' min. nasledovné:
podiel zakazky, ktory méa v umysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodavatel'ov
a predmety subdodavok a &estné vyhlasenie, 7e kazdy subdodavatel spitia alebo
najneskor v &ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Plati teda to, ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiflat’
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti
moze overit’ objednavatel’ sdm vyziadanim si potrebnych dokladov podl'a § 32 , prip. §
152 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

8.6 Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zakladd Objednavatel'ovi pravo odstupit od
tejto zmluvy.

2.1

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV, okrem garanc¢nej zabezpeky podla bodu 9.5 tohto ¢lanku, bude
fakturovand mesaénymi faktGrami, pricom faktura bude vystavend na zéklade Supisu
vykonanych prac za uplynuly kalendéarny mesiac odsuhlasen¢ho
objednavatel'om. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia



9.2

9.3

9.4

9.5

Supisu vykonanych prac a doru¢i ju objednavatelovi. Splatnost’ vystavenej faktury je
60 dni odo dna dorucenia objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat Supis vykonanych prac uskuto¢nenych k 15. diiu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak technicky dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Sapisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis
vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak
7e Supis vykonanych prac potvrdi technicky dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni
odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma
sa za to, Ze s predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel’ mal
k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstrdnené vzdjomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitel'a.

Faktura vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vsetky nélezitosti danového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti,
objednavatel’ ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objednavatela zac¢ne plynat
doruc¢enim dokladu objednévatel’'ovi.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorucit’ objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zaviazkov dodéavatela (d’alej len
..zabezpeka™). Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad
diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, ndklady vzniknuté v
dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu dodavatel'om riadne a v¢as
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela avSak minimélne 4 mesiace
od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatelna po celi dobu
vykonania diela, t.j. az pokym dodavatel riadne a vCas nevyhotovi a neukonéi a
objednavatel' takto dokoncené dielo bez vad anedorobkov neprevezme v sulade
s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednéavatela ako neodvolatelna a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatnd na prvé
pisomné poziadanie, podl'a ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatel'a na
zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze
dodavatel' porusuje svoje zavidzky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze dodavatel' svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankova zaruku zloZenim sumy predstavujucej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatel'a
alebo vinkulovanim na svojom uc¢te v banke v prospech objednavatela a to pocas celej
doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel' je
opravneny pocas realizdcie diela a po odovzdani diela fakturovat maximalne 95%
celkovej ceny diela. Zvysnych 5% celkovej ceny diela bude dodavatel opravneny
fakturovat’ az po uplynuti zaruénej doby a po odstraneni vietkych reklamovanych vad.
Dodavatel’ je opravneny fakturovat’ zvy$nych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaru¢nej



doby v pripade, Ze zabezpeli plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe inym
spdsobom pisomne akceptovateI'nym pre objednéavatela, napr. bankovou zarukou.

Clinok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

104. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vid¢som rozsahu, v ddsledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zaat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstranovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a v¢as, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

11.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov.

11.3 V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatel'a alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nespitia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zékona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov), ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



11.4 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XIL
Odstuapenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

12.2 Odstupenie od zmluvy moze byt’ obmedzené na uréitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

12.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi,
Ze ma uzatvoren¢ poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zévézkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie
subdodéavatel’a, ktory nespiia podmienky podla § 32 ods. 1 zikona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov).

Clanok XIIL.

Niahrada Skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vysS§ia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisiondlne Statutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na néhradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavédzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

13.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela si dodavky a prace alebo ich
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Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zéasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstupit
od zmluvy.

13.5. V pripade vyskytu vysSej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIV.

Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

14.1 Dielo je financované za spolutcasti S$tatneho rozpoctu prostrednictvom dotacie
z MSVVSSR, a zhotovitel’ berie na vedomie a suhlasi, Ze sa podrobi a bude su¢inny pri
vykone prislusnej kontroly, auditu, apod.

14.2 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného ‘zakonnika ‘a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov. . ety

14.3 Vsetky spory, vyplyvajice “zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

14.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

14.6 Zmluva nadobudne platnost’” ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

14.7Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.8 V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzac¢i pri vynaloZeni
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odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
poloziek projektantom diela, technickym dozorom, objednavatelom a zhotovitefom
diela.

14.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
ur€ito a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

- priloha ¢. 2 Zoznam subdodévatel'ov

...............................................................................
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